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及台体更换项目招标技术要求

厦门金龙联合汽车工业有限公司

轻商生产技术室
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6 检测线控制系统

win11/64位系统及以上版本。

2.服务器、登录机、终检机的共3台电

脑为统一品牌、统一配置。制动台、灯

光仪及备用的共3台工控机为统一品

牌、统一配置。3台服务器电脑和3台工

控机分别实现软件系统、硬盘型号统

一，并支持硬盘镜像对拷。备用的1台

工控机需预装软件并接入设备完成测

试；以及备1块同型号硬盘。

3.3台工控机/3台电脑选用国产优质品

牌；配置均为16G运行内存、1T硬盘。1

台打印机选用国产优质品牌。

包含软件、电脑、服

务器、打印机等必备

的硬件

7

环保线软件系统

及测功机电路板

升级

1.按最新法规升级环保线检测软件程

序及系统，更换汽车检测专用OBD(带平

板款)和气象站计(温湿度，大气压)并

适配甲方厂内其他的检测硬件。

2.测功机电柜内的主板、接口板、AD

卡更换成乙方的新开发的硬件；其余硬

件及线路利旧。

新软件需匹配甲方提

供的工控机系统配置

表 2-1

具体改造技术要求详见第四款项；其余未做特殊说明的技术要求，按乙方厂家

研发的标准检测线配置布置。

2.2 交货地点
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（3）相对湿度：≤95%；

（4）普通压缩空气：0.4～0.6Mpa；

三、工程进度要求

序号 工程内容 进度要求 交付物 备注
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光电元件需选用全球知名品牌进口件，更换后设备需满足最新国家检测标准，

适配轻型商用车检测要求，运行稳定、测量精准。

4.3 汽车轮（轴）重检验台

保留现有轮（轴）重检验台台体，全套更换传感器、光电元件、连接导

线、点阵牌；光电元件需选用全球知名品牌进口件，更换后设备需满足最新

国家检测标准，适配轻型商用车各车型轴重检测要求，测量精度、稳定性符

合法定计量规范。

4.4 滚筒反力式汽车制动检验台

4.4.1配置要求

4.4.1.1主流配置电脑（软件操作系统应匹配win11/64位系统及以上系统；

研华主机，运行内存16G，硬盘1T），能够顺利连接检测线内网，与工位上的检

测仪器及数字式传感器进行通讯，并做数据分析、计算，并将结果上传至服务器；

4.4.1.2 设备应预留 2个备用通讯串口，信号采集（串口）板适配行业主流

主板插槽，禁止使用定制化、特殊规格插槽，保障后期维护及扩展兼容性。

*4.4.1.3 制动检测软件要求

4.4.1.3.1 制动检测应用软件需内置ABS/ESC专项检测模块，具备专用检测

逻辑、诊断接口与功能适配能力。

4.4.1.3.2 甲方现有7款轻型商用车车型所搭载的ABS/ESC控制单元，检测

软件交付时须实现全型号协议兼容、功能完全适配。

4.4.1.3.3 系统上线投运前需测试完成，投运后只能对软件进行微调并且

需减少对产线的占用时间。

4.4.1.3.4 在本项目软件供应商未发生变更期间，甲方后续新增ABS/ESC车

型适配需求、通信协议升级或功能扩展需求时，乙方须提供免费软件版本迭代、

协议开发及程序升级服务，不得额外收取相关技术服务及开发费用。

*4.4.1.4 制动检验台台体需满足测试的车型轮距（两轮中心的距离）在0.8

米至2.1米之间。

4.4.2主要技术参数

适用标准 GB7258-2017、GB38900-2020、GB/T13564—2022

允许轴载质量 kg ≥3000（3t）
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4.4.3主要结构

4.4.4工作原理：

4.4.4.1 表面粘沙涂层工艺

滚筒表面滚花处理，采用高分子粘接剂与14目金刚砂粘砂工艺，粘沙处理后，

放置在80℃电炉中保温3小时，之后室温存放96小时后固化为成品；14目金刚砂

洛氏硬度为7.5—7.9,表面附着系数可以达到0.8及以上。

4.4.4.2 制动力测量原理

电动机经减速器驱动滚筒组（主、副滚筒）带动汽车车轮旋转，减速器浮动

支承在与主滚筒同轴的轴承上，安装在减速器壳体上的测力臂压在测力传感器

上。汽车制动时，车轮制动力经滚筒、减速器及测力臂，按一定比例传递给测力

传感器，传感器输出电信号经电气系统计算处理，从而测出制动力。

滚筒尺寸 mm *尺寸需满足轮距在0.8─2.1米之间的检测要求，胎宽为25CM

滚筒中心距离 mm *尺寸需满足轮距在0.8─2.1米之间的检测要求，胎宽为25CM

最大轮制动力 daN ≥1500 × 2

分辨率 daN 1

制动力相对误差 % ≤±3

轮重/轴重相对误 ≤±2

电机功率 kW 7.5kW×2

制动力测试速度 2.5

ABS测试速度 km/h 0-10

ABS测试协议 完全兼容厂内现有产线所有制动力检测协议

气囊举升器 四气囊
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4.4.4.3 车辆到位识别原理

通过安装在台体两侧一对对射式到位开光来感知车辆是否到位。到位光电感

知车辆到位后，并把信号传送到计算机，计算机根据工作流程，发出测试信号并

控制设备运转。

4.4.4.4 第三滚筒作用原理

通过第三滚筒的速度传感器测量出车轮转速，并由此计算出车轮与主副滚筒

之间的滑移率。制动时，当滑移率达到规定数值时，由计算机发出电动机断电指

令。

4.4.4.5 气动升降系统原理

气动升降系统由过滤减压阀（气源处理件）、二位五（三）通电磁阀、快速

排气阀、举升气囊、消声器和管道等组成。举升板位于两滚筒之间，便于车辆的

进出，减少冲击。

4.4.4.6 ABS检测原理

计算机通过ECU发布命令，命令各车轮对应的泵和阀做相应的开启和关闭（如

入液阀关闭，出液阀开启），使得该车轮制动压力降低，保持，再升高，计算机

再通过测量计算该车轮制动力的减少率以及恢复率, 从而检查出ABS各泵和阀是

否功能正常，是否有连线错误。

4.4.5 在现有的滚筒反力式汽车制动检验台前方 0.35 米（施工前甲乙双方

实地确认尺寸）（不得影响产线正常生产）处新开挖一处基坑，（*此基坑的
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主板插槽，禁止使用定制化、特殊规格插槽，保障后期维护及扩展兼容性。

*4.5.1.3 车速表检验台台体需满足测试的车型轮距（两轮中心的距离）在

0.8米至2.1米之间。

*4.5.1.4 现有车速表检验台基坑的尺寸为3400×800×400（长宽高），乙方

所选台体型号如无法满足现有的基坑安装，基坑的改造由乙方负责（费用不再

另算）。

4.5.2 主要技术参数

4.5.3 基本原理结构图

速度台结构如下图所示，主要由机架、滚筒、速度传感器、举升装置等组成。

速度台结构示意图

4.5.3.1 气动升降系统

气动升降系统由过滤减压阀（气源处理件）、二位五（三）通电磁阀、快速

排气阀、举升气囊、消声器和管道等组成。举升板位于两滚筒之间，便于车辆的

进出，减少冲击。

4.5.3.2 车辆到位识别原理

通过安装在台体两侧一对对射式到位开光来感知车辆是否到位。到位光电感

知车辆到位后，并把信号传送到计算机，计算机根据工作流程，发出测试信号并

适用标准 GB7258-2017、GB38900-2020、GB/T13563—2007

允许轴载质量 kg 3000（3t）

测速范围(km/h) 0-120

滚筒尺寸(mm) *尺寸需满足轮距在0.8─2.1米之间的检测要求，胎宽为25CM

滚筒中心距离 mm *尺寸需满足轮距在0.8─2.1米之间的检测要求，胎宽为25CM

气囊举升器 四气囊
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控制设备运转。

4.6 检测线控制系统

由登录管理系统、条形码识别系统、调度管理系统、数据报表管理系统、工

位检测与标定系统、厂内联网系统模块组成。

4.6.1 登录管理系统：提供车辆信息和检测项目的录入、维护（包括、添加、

删除、编辑等）、车型数据、数据库的综合管理等操作。

4.6.2 条形码识别系统：结合厂内其它管理系统，通过车辆唯一标识条形码、

车型码，读取车辆基本信息，节省操作人员，减少操作失误，提高操作员工作效

率。

4.6.3 调度管理系统：实现被检车辆的上线顺序/无序调度，被测车辆状态

观察等功能。

4.6.4 工位检测、标定系统：主要由工位检测设备(如汽车轮重仪、反力式

汽车 ABS 制动台)、工位控制机、数据采集系统、引导提示屏、配套外围设备等

组成，实现车辆检测、标定功能；具备报检车辆自动采集数据、分析处理数据、

保存数据的联网检测功能，具备单机录入、自动采集数据、分析数据、保存数据

的单机检测功能。

4.6.5 数据报表管理系统：提供整车所有检测项目数据及结果汇总、评判，

自动生成、存储、打印检测报告单及导出检测报告单（word 版），提供历史数

据查询、检测数据统计、管理等功能。

4.6.6 厂内联网系统：根据用户需求，提供车辆参数、车型参数、检测数据

跟厂内其他系统，如 ERP 管理系统联网，提高检测效率，可提供车辆信息自动录

入等功能。

4.6.7 检测线控制系统包含软件、电脑（配置：软件操作系统应匹配 win11/64

位系统及以上系统；研华主机，运行内存 16G，硬盘 1T）、服务器（配置：软件

操作系统应匹配 win11/64 位系统及以上系统；研华主机，运行内存 16G，硬盘

1T）等必备的硬件。

4.6.8备用的 1台工控机和备用的1块同型号硬盘均需预装软件并接入设备

完成测试，后续换装可直接使用无需修改软件及硬件。

4.7 环保线软件系统与测功机电路板升级
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4.7.1 环保检测软件操作系统根据最新法规要求升级，检测软件系统操作应

匹配 win11/64 位系统及以上系统，并适配甲方厂内环保线现有的各检测硬件。

4.7.2 更换与检测软件通讯的汽车检测专用 OBD(带平板款)和气象站计(温

湿度，大气压)

4.7.3 测功机电柜内的主板、接口板、AD 卡需更换成乙方最新开发的硬件（其

它硬件及线路利旧）。

4.7.4 由甲方设备管理处提供 1台新工控机，乙方厂家负责完成工控机与环

保线软件、测功机硬件的对接、调试，确保系统正常投用。

*4.7.5 升级后的软件操作系统需全面涵盖甲方厂内现有发动机 ECU 通信协

议；在本系统软件未更换厂家前，后续甲方新增发动机 ECU 通信协议时，乙方

需免费完成 OBD 检测软件更新迭代。

五、备品配件

*5.1 乙方投标时，需按本次改造设备总价 5%的比例提供备品备件。

*5.2 乙方投标时，需提交详细备件清单，清单需包含备件名称、品牌、规

格型号、数量、单价、总价等核心信息。

*5.3 乙方投标时，需提交耗材和易损件清单，高值件报价清单和售后服务

费用报价单（含软件服务、硬件服务、人工费、差旅交通费）。

5.4 备件需为设备原厂正品，与改造后设备完全兼容，保障设备后期维护需

求。

5.5 当关键部品升级时，乙方需免费为甲方升级，在关键部品备件停产前 90

天，乙方需通知甲方，甲方根据自身情况订购关键部品备件，在备件停止生产后，

如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

六、验收

*6.1 初验收之前乙方需出具第三方（市级以上的计量院）检定报告给甲方。

6.2 本工程质量标准，必须严格按照招投标文件、技术协议、工艺要求、设

计图纸及国家、行业所涉及的相关标准和规范要求为依据。

6.3 因乙方原因，工程质量达不到规定的质量标准，乙方必须按合同约定，

承担违约金和承担甲方由此产生的所有损失，并在甲方要求的时间内无条件返修

或者更换，质量验收合格后，方交付使用。
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6.4 乙方到现场进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装

卸限制及任何其它足以影响工程质量和工期的情况，任何因忽视或误解工地情况

而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

6.5 验收在甲方现场进行，调试成功并经我司技术人员确认后进行验收。验

收程序：安装调试完成→试生产壹个月→初验收→生产六个月而且设备正常运转

→终验收→质保期贰年。

6.6 完工后的产品与最后确认的图纸一致。甲方对图纸的认可并不能免除乙

方关于其图纸的正确性和产品质量问题的责任。设备在现场安装时，如乙方技术

人员进一步修改图纸，乙方对图纸重新收编成册，正式递交甲方，并保证安装后

的设备与图纸完全相符。

6.7 终验收前乙方需向甲方设备管理处提供全套设备安装、调试、操作、

保养、维修所必须的技术文件 2 套，包括但不限于以下内容（均为中文版）：

1) 设备使用说明书（含电子书）。

2) 设备维护保养说明书（含电子书）。

3) 非标部件图纸（CAD 图纸电子档）。

4) 气／电路装置原理图及主要部件明细。

5) 软件操作手册（含电子档）。

6) 设备所需软件备份（U 盘或光盘备份）。

7) 产品合格证及装箱清单。

8) 出厂检测报告。

9) 设备备件、易损件清单。所有备件及易损件应注明生产厂商，生产地

址，规格型号、联系方式及价格。

10）培训资料

6.8 技术文件必须字迹清楚，内容完整，使用参考必须尽可能全面，甲方

有权无偿复制上述文件

七、质量保证及售后服务

7.1 乙方对产品质量全面负责，须履行其产品符合相关国家标准、行业政策

要求的责任和义务。

*7.2 整机质保期贰年。从终验收报告签署之日起计算。

7.3 在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料或质量缺陷而发生任
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何不足或故障负责，并免费负责设备的维修，对正常使用过程中导致损坏的设备

零部件，乙方应免费更换损坏的零部件，该零部件自更换起重新计算质量保证期。

7.4 质保期内，乙方对设备提供四次免费维保服务，时间安排终验收后第 6

个月、第 12 个月、第 18 个月、第 24 个月。

7.5 在质保期内，乙方在收到甲方设备故障通知后，乙方人员应在 2小时内

响应，提供技术支持及提供远程指导服务；如遇重大故障，专业服务人员 24 小

时内到达现场，48 小时内排除故障。

7.6 在质保期内，单台设备任意连续 30 天内，由乙方因素造成的故障次数

不得超过 2次，如超过 2 次，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿金额为壹仟元/次。

质保期如同类故障反复出现超过 3次无法修复，甲方有权要求乙方退换新品或者

退货并解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

7.7 乙方对设备提供终身免费咨询服务。

7.8 乙方对设备提供终身维修服务，质保期外维修服务可收取一定的维修费

用、备件费用。

7.9 所有服务器、工控机及电脑/工控集成一体机完成操作系统、应用软件

及定制化程序部署后，乙方须完成系统镜像制作、完整数据备份及归档存储。质

保期届满后，若软件系统出现运行故障、硬件设备更换或系统重装等场景，乙方

应提供免费远程技术支持服务;若远程技术支持服务无法解决软件问题，甲方启

用备用工控机或电脑生产，甲方寄工控机或电脑到乙方公司处理软件问题，仅可

收取合理的软件安装人工费，不得另收其它费用。质保期届满后因软件问题需乙

方上门服务的，仅可收取合理的人工服务费及差旅交通费，不得另行收取软件调

试、技术支持等其它费用。


